
    

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 

COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE 

OGGETTO:  Progetto per lavori di messa in sicurezza di alcune strade 

comunali mediante risanamento conservativo – Anno 2020 

 

RELAZIONE  TECNICO-DESCRITTIVA 
 

Descrizione Generale: 

Il Comune di San Giusto Canavese è sito in posizione pianeggiante al centro della pianura 

Canavesana ed è per questo luogo di collegamento tra la zona del Chivassese e l'Alto Canavese; tale 

Comune è interessato giornalmente da un elevato flusso del traffico veicolare soprattutto fra i centri 

comunali adiacenti vale a dire tra i comuni a sud quali San Benigno e Volpiano ed a nord i comuni 

di San Giorgio Canavese, Agliè,  Feletto e Rivarolo Canavese. 

Con l’Amministrazione Comunale sono state individuate le strade con priorità d’esecuzione degli 

interventi. I percorsi viabili in oggetto sono sotto menzionati ed i cui interventi sono meglio 

individuabili nella tavola grafica d’inquadramento. 

Oggetto del presente progetto risulta essere l'asfaltatura di strade comunali ubicate nel concentrico 

del comune. 

Pertanto l’Amministrazione Comunale è venuta nella determinazione di affidare l’incarico per la 

progettazione dei “Messa in sicurezza di alcune strade comunali mediante 

risanamento conservativo – Anno 2020” ed  all’uopo è stato conferito l’incarico 

professionale al tecnico Ing. Marco Succio, per la redazione degli elaborati tecnici. 

Descrizione delle opere: 

Il presente progetto riguarda l'attuazione delle seguenti opere: 

1) Via Trento 

- opere di formazione di nuova porzione del cassonetto stradale, per addivenire 

all’ampliamento della larghezza del sedime stradale in atto (strada bianca non bitumata), 

- ricariche di materiale lapideo anidro, 

- cilindratura con rullo vibrante, 

- stesura e rullatura di conglomerato bituminoso (binder), con sezione stradale a schiena 

d’asino, onde permettere il deflusso delle acque meteoriche ai lati della carreggiata, 

- segnaletica orizzontale 



    

2) via Gioannini 

- opere di fresatura bitume esistente, onde evitare l’innalzamento delle attuali quote, 

- ricariche di bitume, 

- messa in quota dei pozzetti esistenti, 

- stesura di tappetino di conglomerato bituminoso, 

- segnaletica orizzontale 

Per quanto attiene alla riasfaltatura delle strade varie comunali, si evidenzia la situazione di degrado 

e fatiscenza della pavimentazione bituminosa che richiede un intervento superficiale sul tappeto 

d’usura. La posizione e le quote attuali sono tali da richiedere la scarifica dello strato d’usura 

ammalorato lungo taluni tratti di strada. 

Si dovrà inoltre procedere ad una pulizia della superficie e ad interventi localizzati di "rinforzo" 

delle zone avvallate, con posa di “ricarica” di conglomerato bituminoso, prima di procedere con lo 

spandimento di emulsione bituminosa.  

La fase successiva consisterà nella stesura di un nuovo strato di tappeto di usura, a cui seguirà la 

rullatura con apposito rullo onde ottenere un manto liscio, uniforme e compatto. 

Tutti i chiusini, griglie e caditoie presenti sulla superficie stradale, dovranno essere perfettamente 

raccordate con un riposizionamento a quota con il nuovo manto d’usura.  

 

Illustrazione delle soluzioni prescelte 

La scelta delle soluzioni tecniche è stata effettuata sulla base dello stato attuale delle strade, 

prevedendo le scelte progettuali connesse alla tipologia dei fondi stradali. 

 

Fattibilità dell’intervento 

L’opera progettata una volta ultimata non avrà praticamente un impatto ambientale degno di nota, in 

quanto le opere  previste saranno totalmente sui piani viabili, quindi in assenza di impatto visivo 

 

Disponibilità delle aree 

Le aree oggetto d’intervento sono già in proprietà al patrimonio comunale di San Giusto Canavese. 

 

Durata dei lavori 

In relazione all’entità dei lavori da eseguire per la costruzione della nuova rotatoria stradale, il 

tempo utile necessario per l’ultimazione dei lavori è stato valutato in gg. 60 naturali e consecutivi. 

 

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 



    

Per quanto riguarda il cronoprogramma delle fasi attuative delle varie attività progettuali, 

approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo, si possono qui di seguito elencare: 

- approvazione progetto definitivo-esecutivo: 10 giorni 

- affidamento lavori: 60 giorni 

- Realizzazione delle opere: 60 giorni; 

- Contabilità e chiusura lavori: 30 giorni  

Trattandosi  di lavori di importo inferiore  a 500.000 euro  il certificato di collaudo sarà sostituito 

con quello di regolare esecuzione, lo stesso dovrà comunque essere  emesso non oltre 30 giorni 

dalla data di ultimazione dei lavori. 

 

Bosconero lì 1-10-2020 

                                                                                                                Il Progettista 

              Ing. Marco Succio  
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Foto n° 1 – Via Trento 
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Foto n° 2 – Via Trento 

 



    

 
 

 Foto n° 3 – Via  Gioannini 

 

 

 
 

Foto n° 4 – Via  Gioannini 


