

**COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE**  
**Città metropolitana di Torino**

**IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA  
COMUNALE**

**POTENZIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA  
COMUNALE**

n. Tavola/Documento	Titolo Tavola/Documento		
<b>QE</b>	<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
Data	Scala	File	Tabella penne
<b>29/10/2021</b>	_____	QE S. Giusto canavese ESE.pdf	_____
Aggiornamenti	_____	_____	_____

*Ubicazione cantiere*

Via del Molino (zona 01) - P.zza Carlo dalla Chiesa (zona 02)  
San Giusto C.se (TO)

*Proprietà*

Amministrazione Comunale  
P.zza del Municipio, 1 - San Giusto C.se (To)

*Progettista*

Dott. Ing. Gamberini Marco  
via F.lli Rosselli, 75 - Biella  
N°Ord Ing. BI A375

**Timbro/Firme**



**IL TECNICO**  
(Quadro A)

-----

**IL RUP**  
(Quadro B)

-----

## QUADRO ECONOMICO

	<b>LAVORI</b>		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI (di cui LAVORI A MISURA, per Euro) (di cui LAVORI A CORPO, per Euro) 12.136,63 (di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	12.136,63	
O1	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	210,76	
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	12.136,63	
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		12.136,63
A6	<b>IMPORTO CONTRATTUALE NETTO</b>		<b>12.347,39</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di A6)	2.716,43	
B2	Imprevisti (2% di A6)	246,95	
B3	Spese tecniche (progettazione esecutiva, DL e certificazione di regolare esecuzione) (1100)	1.100,00	
B4	Cassa previdenziale (4% B3) (4% di B3)	44,00	
B5	Iva su spese tecniche (22% di (B3+B4)) (B3+B4)*0,22	251,68	
B6	Funzione RUP (2% di A6)	246,95	
B	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>4.606,01</b>
A6+B	<b>AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>16.953,40</b>