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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Realizzazione di ascensore esterno nella scuola primaria "G. Gozzano" in
via Malpiardo 1"
(CIG ZE63AA36B6 - CUP C27G23000080004)

COMMITTENTE: | Citta di Giusto Canavese (TO)

Data, 24/05/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene
28.A05.E05. |ad alta densita HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale,
020 resistente ai raggi ultravioletti, indefor ... o riparando le parti non pit
idonee; lo smantellamento, 'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera. altezza 2,00 m
delimitazione cantiere interno cortile 25,00 25,00
SOMMANO m 25,00 7,48 187,00
2 Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui cantieri, vestiario
04.P82.A03. e d.p.i. Catenella a maglie bianco-rosse in materiale plastico da
005 sorreggersi mediante paletti di cui al punto precedente. Catenella a
maglie
Cartellonistica 5,00
SOMMANO m 5,00 1,72 8,60
3 Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui cantieri, vestiario
04.P82.A02. |e d.p.i. Paletto in materiale plastico h=90 cm, diam. 30 mm,
005 realizzato in colore a bande alternate bianche e ... stesa o recupero
della catena in materiale plastico eventualmente sostenuta dagli
stessi. Paletto in materiale plastico
Cartellonistica 5,00
SOMMANO cad 5,00 11,69 58,45
4 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-
28.A15.A10. |apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega
005 circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscela
baracche e del ponteggio con conduttore equipotenziale in rame
isolato da 16 mm?. temporaneo per la durata del cantiere
1,00
SOMMANO cad 1,00 261,76 261,76
5 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
28.A20.A05. |vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni.
010 Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione media
(fino a 50x50 cm)
Cartellonistica 3,00
SOMMANO cad 3,00 11,03 33,09
6 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7
28.A20.HO5. gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e
015 corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendon ... rio per
dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.
Estintori 2,00
SOMMANO cad 2,00 15,99 31,98
7 ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005,
28.A20.H10. |certificato PED, completo di supporto per fissaggio a muro, cartello
005 indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di classe
d'incendio B-C. da 2 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.
Estintori 1,00
SOMMANO cad 1,00 20,21 20,21
A RIPORTARE 601,09

COMMITTENTE: Citta di Giusto Canavese (TO)
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Data, 24/05/2023

11 Tecnico

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 601,09
8 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
01.P25.A60. compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo
005 necessario per la conformita' alle norme di sicure ... voro e sottopiani
da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale). Per i primi 30 giorni
esterno *(lung.=2*4,86) 9,72 11,000 106,92
SOMMANO m? 106,92 19,05 2'036,83
9 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
01.P25.A60. |compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonche ogni dispositivo
010 necessario per la conformita' alle norme di sicure ... sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale). Per ogni mese oltre al primo
esterno *(lung.=2%4,86) 0,50 9,72 11,000 53,46
SOMMANO m? 53,46 3,26 174,28
Parziale LAVORI A MISURA euro 2'812,20
TOTALE euro 2'812,20

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta di Giusto Canavese (TO) [Computo sicurezza.def (C:\Users\Francesco\Documents\France\Comune di San Giusto Canavese\Progetto\CME\) v.1/9]
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